Rzeszow, dnia 7 listopada 2017 r.

Wedlug rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

W nawigzaniu do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, o wartosci ponizej 5 225 000,00 euro prowadzonego pn.:
.Budowa zaplecza techniczno-garazowego Komendy Powiatowej Policji w Debicy
ul. Chlodnicza 20”, nr postepowania ZP/33/2017, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22017 1., poz.1579) zwanej
dalej ,,ustawg”, zawiadamiam, ze przedmiotowe postepowanie zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie prawne uniewaznienia:

Podstawa prawng uniewaznienia jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy — Zamawiajacy uniewaznia
postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najnizszg ceng przewyzsza kwote. ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia, chyba Zze zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny najkorzystniejszej
oferty.

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:

Do uptywu terminu sktadania ofert, to jest do dnia 02.11.2017 r. do godziny 11:00, oferty
ztozyli nw. Wykonawecy:

Numer Nazwa (firma)
i adres Cena brutto oferty | Okres gwarancji

oferty
Wykonawey

Termin wykonania
zamOwienia

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjom:

Spotdzielnia Rzemieslnicza Wiclobranzowa
ul. Ujejskiego 22

33-100 Tarnow

1 2180 464,43 zt 60 miesiecy do dnia 20.06.2018 .
Czlonek konsorcjum:

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA | WZOREK”
Wod. — Kan. - Gaz i C. O.

Stanistaw Wzorek

Zawada 39

33-112 Tarnowiec

Firma Handlowo — Uslugowa ,, TRANSKOP” s. ¢.

M. M. Smota - L. ,
') >

2 Golsezyna 45 201471425 #4 60 miesigcy do dnia 20.06.2018 r.

39-220 Pilzno
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.ECORESBUD” Sp. z 0. 0.
3 ul. Pitsudskiego 23
38-200 Jasto

2271 195,15 z

60 miesiecy

do dnia 20.07.2018 r.

Akar Sp. z 0. 0.
4 ul. Zawiszy Czarnego 26A
35-082 Rzeszow

1846 659,42

60 miesiecy

do dnia 20.06.2018 1.

LIGLOOBUD” Sp. z 0. 0.
5 ul. Fabryczna 7
39-200 Dgbica

1 665 696,86 zt

60 miesiecy

do dnia 20.06.2018 .

Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Handlowo — Ustugowe
6 PAN - BUD Andrzej Przybylowicz
39-206 Pustkow Osiedle 196¢

172393732 2

60 miesiecy

do dnia 20.06.2018 1.

Zaktad Remontowo — Budowlany Roman Olszowy
7 ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy

1758 620,42

60 miesigcy

do dnia 20.06.2018 r.

Wysokos¢ srodkéw finansowych jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamdwienia wynosi 1 592 657,23 zt brutto.

Jak wynika z powyzszego zestawienia cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia.
Zamawiajacy nie moze zwigkszy¢ srodkéw na sfinansowanie zamowienia, wobec czego

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie.

Pouczenie: )
Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej okre$lone w ustawie, w Dziale VI — ,,Srodki

ochrony prawnej”.

Rozdzielnik:

1) Lider konsorcjum: Spotdzielnia Rzemie$lnicza Wielobranzowa
2) Firma Handlowo — Ustugowa ,, TRANSKOP” s. ¢. M. M. Smota

3) ,ECORESBUD” Sp. z 0. 0.
4) Akar Sp. z 0.0.
5) ,,JGLOOBUD” Sp. z 0. 0.

6) Przedsigbiorstwo Produkecyjno — Handlowo — Ustugowe PAN — BUD Andrzej Przybytowicz

7) Zaktad Remontowo — Budowlany Roman Olszowy
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