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Załącznik nr 1 do Zaproszenia Nr 49/WIiR/2018 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykonanie audytu ex-post z niezbędnymi badaniami dla inwestycji pn: 
„Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego” 

 
Przedmiotem umowy jest wykonanie audytów energetycznych ex-post dla zadania 
inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, 
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, 
działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, numer przedsięwzięcia: POIS.01.03.01-00-0134/16-00 
i obejmującego pięć zadań: 
− Zadanie nr 1: Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg 
− Zadanie nr 2: Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. Sokola 9, 39-400 Tarnobrzeg 
− Zadanie nr 3: Budynek Komisariatu Policji w Dukli, ul. Kopernika 4, 38-450 Dukla 
− Zadanie nr 4: Budynek Komisariatu Policji w Oleszycach, ul. Spokojna 2, 37-630 Oleszyce 
− Zadanie nr 5: Budynek dydaktyczny „D” OPP KWP w Rzeszowie, z/s w Zaczerniu, Zaczernie 124 
 
A) Informacja  o zakresie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych obiektach:  
 

Zadanie nr 1:  
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg 
Termomodernizacja budynku o powierzchni uŜytkowej 3852m2:  
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych 2633,55 m2 i podziemnych 160,74 m2, 
▪ ocieplenie  stropodachu 669,33 m2, 
▪ ocieplenie dachu 612,28 m2, 
▪ ocieplenie stropu nad piwnicą 331,03 m2, 
▪ wymiana stolarki okiennej 602,44m2, 
▪ wymiana drzwi zewnętrznych 19,14 m2, 
▪ wymiana wrót garaŜowych 77,45 m2, 
▪ modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę instalacji c.o. 235 szt grzejników i 225 

szt. zaworów, modernizacja węzła ciepła o mocy 227 KW, modernizacja instalacji ciepłej 
wody uŜytkowej wraz z kolektorami słonecznymi o mocy 0,00752 MW, 
▪ modernizacja oświetlenia: demontaŜ i ponowny montaŜ opraw oświetleniowych – 1090szt., 

przebudowa istniejących opraw oświetleniowych z wymianą źródeł światła na źródła LED –
2263 szt., montaŜ instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,007 MW. 

 

Zadanie nr 2: 
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. Sokola 9, 39-400 Tarnobrzeg 
Termomodernizacja budynku o powierzchni uŜytkowej 438,71 m2: 
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych 423,59 m2 i podziemnych 72,10 m2,  
▪ ocieplenie stropodachu 194,25 m2, 
▪ ocieplenie stropu nad piwnicą 90,70 m2 
▪ wymiana stolarki okiennej 57,18 m2 i drzwi zewnętrznych 3,23 m2 
▪ modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę instalacji co 32 szt. grzejników i 

zaworów, 
▪ wymianę rozdzielacza centralnego ogrzewania,  
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▪ modernizacja oświetlenia poprzez wymianę 117 szt. opraw na oświetlenie 
energooszczędne ledowe,  

▪ montaŜ instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,002 MW. 
 
Zadanie nr 3:   (WYKONANE) 
Budynek Komisariatu Policji w Dukli, ul. Kopernika 4, 38-450 Dukla 
Termomodernizacja budynku o powierzchni uŜytkowej 401,36 m2: 
▪ izolacja stropodachu wentylowanego 221,72 m2,  
▪ izolacja stropu nad „przejazdem” 11,83 m2 , 
▪ izolacja ścian zewnętrznych 492,93 m2,  
▪ wymiana drzwi garaŜowych 11,88 m2,  
▪ wymiana drzwi zewnętrznych 9,94 m2  
▪ wymiana stolarki okiennej 3,15 m2,  
▪ modernizacja instalacji grzewczej, wymiana źródła ciepła o mocy 24 KW,  
▪ montaŜ instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,001 MW,  
▪ modernizacja oświetlenia wbudowanego  40 szt. 
 

Zadanie nr 4: 
Budynek Komisariatu Policji w Oleszycach, ul. Spokojna 2, 37-630 Oleszyce 
Termomodernizacja budynku o powierzchni uŜytkowej 289,57 m2:  
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych o pow. 431,41 m2,  
▪ ocieplenie stropodachu 168,42 m2,  
▪ wymiana stolarki okiennej 45 m2 i drzwi zewnętrznych 4,60 m2, drzwi garaŜowych             

12,96 m2,  
▪ modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę kotła na paliwo stałe  na kocioł na             

paliwo gazowe  o mocy 24 KW, instalacji co 23 szt. grzejników i zaworów, wymianę             
rozdzielacza centralnego ogrzewania,  

▪ modernizacja oświetlenia  poprzez wymianę 51 szt. opraw na oświetlenie             
energooszczędne ledowe,  

▪ montaŜ instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,001MW. 
 

Zadanie nr 5:   (WYKONANE) 
Budynek dydaktyczny „D” OPP KWP w Rzeszowie, z/s w Zaczerniu, Zaczernie 124      
Termomodernizacja budynku o powierzchni uŜytkowej 2473,30 m2:  
▪ docieplenie piwnica-ściana wewnętrzna  - 68,6 m2,  
▪ docieplenie ścian zewnętrznych 1077,20 m2,  
▪ docieplenie ścian fundamentowych 285,40 m2,  
▪ docieplenie stropodachów 1403,30 m2, 
▪ docieplenie stropu nad piwnicą 243,10 m2,  
▪ wymiana zewnętrznej stolarki okienne 400,37 m2, 
▪ wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowe 8,86 m2j, 
▪ wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami w całym budynku 98 szt. , bez zmiany źródła 

zasilania,  
▪ modernizacja instalacji C.W.U.,  
▪ modernizacja wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczeń,  
▪ montaŜ instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,01 MW, 
▪ wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych 388 szt.        
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B) Zakres rzeczowy 
1. Audyt energetyczny ex-post (wraz z opracowaniem zakresu oszczędności energii                  

w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną poszczególnych obiektów – 
zadanie nr 1÷5) naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami programu POIS.01.03.01-00-
0134/16-00 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
publicznych, działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś 
Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.  
Celem audytu energetycznego ex-post jest obliczenie efektu energetycznego                           
i ekologicznego dla rzeczywistego (po realizacji robót budowlanych) zakresu rzeczowego 
kaŜdego z zadań osobno oraz wykonanie obliczenia zbiorczego efektu energetycznego                           
i ekologicznego (raport zbiorczy) dla wszystkich pięciu zadań i potwierdzenie osiągnięcia 
zamierzonego celu termomodernizacyjnego przyjętego we wniosku aplikacyjnym                   
o dofinansowanie po zakończeniu  realizacji projektu. 
Obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego naleŜy wykonać tą samą metodą, jaka 
jest określona dla sporządzenia audytu energetycznego ex-ante – dla całego zakresu 
rzeczowego projektu, z wyodrębnionym, zmienionym zakresem rzeczowym o ile nastąpiła 
zmiana zakresu rzeczowego.  
 

2. Przez audyt energetyczny ex-post naleŜy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie 
faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków, na który składają się: 
a) zestawienie prac, 
b) badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie 

raportu termograficznego) przeprowadzone zgodnie z zasadami badań określonymi          
w normie PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad 
cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni” i wykonane w odpowiednich 
warunkach lecz nie później niŜ: 

      - do 14.12.2018r. dla Zadania nr 3 i Zadania nr 5, 
      - do 10.12.2019r. dla pozostałych zadań 
c) próba szczelności budynku (przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN 13 829 

„Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej 
budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z uŜyciem wentylatora.”) 

 

Na kontrolę termograficzną budynków powinno składać się: 
− określenie rozkładu temperatury na powierzchni obudowy budynku (badania 

termowizyjne), 
− stwierdzenie, czy rozkład jest prawidłowy, 
− w przypadku wykrycia nieprawidłowości, oszacowanie typu i stopnia defektów, 
− inne badania i opracowania o charakterze technicznym, jeŜeli jest to niezbędne do 

potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego i ekologicznego, 
− audyt energetyczny, wykonany tą samą metodą, jaka jest określona dla sporządzenia 

audytu energetycznego ex-ante – dla całego zakresu rzeczowego projektu 
 
3. Podstawa sporządzenia: 

− Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 
1.3.1.; 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. 
zm); 
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− Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 
z dnia 18 września 2015 r. poz.1422); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a takŜe algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a takŜe 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 
13 października 2015 r. poz. 1606); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. 
poz. 376). 

 
4. Sposób sporządzenia: 

Audyt energetyczny ex-post naleŜy wykonać w formie pisemnej (w 3 egz.)                             
i elektronicznej (płyta CD – 3 egz.). Audyt energetyczny w formie elektronicznej 
powinien być toŜsamy z wersją pisemną i zapisany w wersji tylko do odczytu, 
uniemoŜliwiającej edycję. 

 

Audyt energetyczny ex-post naleŜy opracować się w języku polskim, stosując oznaczenia 
graficzne i literowe określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju              
z dnia  3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a takŜe algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(D.U. z dnia 13 października 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczących 
budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody 
uŜytkowej i oświetlenia w budynkach. 
 

Do audytu naleŜy dołączyć  stosowne obliczenia – naleŜy podać informacje dotyczące 
nazwy i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki 
„wsadowe” z danymi do obliczeń w  oryginalnej wersji elektronicznej i formacie 
zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku 
wykonania obliczeń bez uŜycia dedykowanego programu, naleŜy zamieścić pełną 
dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej. 

 
C) Inne informacje: 
1. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie informuje, Ŝe posiada wniosek aplikacyjny           

o dofinansowanie wraz z audytami energetycznymi przygotowanymi w roku 2016 oraz 
kompletne dokumentacje projektowe dla poszczególnych zadań i udostępni te materiały   
w celu realizacji audytu ex-post. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest kompetentne i rzetelne opracowanie audytu ex-post –  
kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie ponownych badań (w ramach umowy) w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości podczas kontroli termograficznej oraz prób szczelności, po wykonaniu 
robót naprawczych przez wykonawcę robót budowlanych.    

3. Gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. 



  
 

 
5 

4. Obowiązującą formą wynagrodzenie jest cena ryczałtowa. Przewiduje się dwie płatności: 
− w 2018r. – za wykonanie audytu ex-post dla Zadania nr 3 i Zadania nr 5, 
− w 2019r. – za wykonanie audytu ex-post dla pozostałych zadań i raportu zbiorczego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza ofert cząstkowych (na poszczególne, wybrane zadania).  
6. Termin realizacji: 

− do 14.12.2018r. dla Zadania nr 3 i Zadania nr 5, 
− do 10.12.2019r. dla pozostałych zadań i raportu zbiorczego. 

 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


